





Estado Libre y Soberano de Hidalgo

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO  
COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES  
AV. INDUSTRIAL LA PAZ No. 200  
COL. INDUSTRIAL LA PAZ  
C. P. 42092 PACHUCA, HIDALGO  
TEL.: 01 (771) 717 4300  
URGENCIAS 073

### AVISO - RECIBO

PACHUCA, HGO. MARZO 2022

**RAMIREZ BERNAL VIOLA**

CAMELINAS N.111 M.L.L.7  
PASEO DE CAMELINAS FRACC. C.P. 42082

PACHUCA DE SOTO  
RABV530728

<b>CUENTA N°:</b>	<b>82114</b>
<b>IMPORTE A PAGAR:</b>	<b>230.93</b>
<b>FECHA LÍMITE DE PAGO:</b>	<b>15-MAR-2022</b>

UBICACION

#### FACTURACIÓN

RECIBO OFICIAL No.	PERIODO DE CONSUMO	TARIFA
50514683	FEBRERO	2

LECT. ANTERIOR	LECT. ACTUAL	CONSUMO (m3)	FALLA	PAGOS VENCIDOS
36	36	8		0

SECTOR	RUTA	FOLIO	MEDIDOR	SERIE
5	504	1830	DOROT	17250634

#### DETALLE

MES DE FACTURACIÓN

MARZO 2022

CONCEPTO	IMPORTE MES	IMPORTE VENCIDO	TOTAL
CONSUMO DE AGUA	143.77		
ALCANTARILLADO	35.94	0.00	143.77
GARANTIA DE MEDIDOR DE 1/2 PULG.	5.00	0.00	35.94
SANEAMIENTO	14.37	0.00	5.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 16%	31.85	0.00	14.37
			31.85
<b>TOTALES</b>	<b>230.93</b>	<b>0.00</b>	<b>230.93</b>

ÚLTIMA FECHA DE PAGO	16/FEB/2022
SALDO DE PAGO ANTICIPADO	0.00

SUBSIDIO	0.00
PAGO ANTICIPADO	0.00
PAGOS HECHOS	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>230.93</b>

Teléfono 71 74300

#### OBSERVACIONES:

En caso de falla se determina un consumo presuntivo en metros cúbicos.

GRAVADO 0%  
EXENTO

#### NOTA DEL MES:

Gracias por su pago oportuno

OXXO



**BANCO AZTECA CONV. 10274**  
**SANTANDER CONV. 3837, HSBC RAP: 9650**  
REF: 00082114000505146833 4245240  
Cuenta SPEI- PIRE: 021180550300096503  
BANORTE EMP. 36945 CTA. 82114

BANCOMER CONV. 932779 REF. 00082114000505146833 4245240  
BANAMEX, BANCO DEL BAJIO, SCOTIABANK (EMP. 1277) B: 1916 02 0082 1140 5051 4683 3424 5 2 29

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN USUARIO

EXCLUSIVO PARA CAASIM

MES DE FACTURACIÓN:

MARZO 2022


No. DE CUENTA: 82114  
RECIBO OFICIAL No.: 50514683 M3 8  
IMPORTE TOTAL: 230.93

155



CORTE DE CAJA

## CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL



LAMG740615NS0  
Registro Federal de Contribuyentes

GERARDO LARA MACHORRO  
Nombre, denominación o razón social

IdCIF: 16090334889  
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

## CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión  
**PACHUCA DE SOTO, HIDALGO A 28 DE FEBRERO DE 2022**



LAMG740615NS0

### Datos de Identificación del Contribuyente:

RFC: LAMG740615NS0  
CURP: LAMG740615HPLRCR03  
Nombre (s): GERARDO  
Primer Apellido: LARA  
Segundo Apellido: MACHORRO  
Fecha inicio de operaciones: 01 DE AGOSTO DE 1995  
Estatus en el padrón: REACTIVADO  
Fecha de último cambio de estado: 01 DE ENERO DE 2006  
Nombre Comercial:

### Datos del domicilio registrado

Código Postal: 42082  
Nombre de Vialidad: CALLE CAMELINAS  
Número Interior:  
Nombre de la Localidad: PACHUCA  
Nombre de la Entidad Federativa: HIDALGO  
Tipo de Vialidad: CALLE  
Número Exterior: 111  
Nombre de la Colonia: FRACC LAS CAMELINAS  
Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: PACHUCA DE SOTO  
Entre Calle: 3ER RETORNO DE CAMELINAS



Y Calle: 4TO RETORNO DE CAMELINAS

Correo Electrónico: geradlm@hotmail.com

Tel. Fijo Lada: 771

Número: 1380329

Estado del domicilio: Domicilio sin verificar

Estado del contribuyente en el domicilio: SIN DATOS - SIN DETALLE

### Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	60	09/04/2010	
3	Socio o accionista	10	01/06/2020	
2	Instalaciones eléctricas en construcciones	10	01/06/2020	
6	Trabajos de albañilería	5	01/12/2020	
4	Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje	5	01/12/2020	
5	Montaje de estructuras de acero prefabricadas	5	01/12/2020	
7	Construcción de vivienda multifamiliar	5	01/12/2020	

### Régimenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	31/12/2011	
Régimen de Ingresos por Dividendos (socios y accionistas)	31/12/2011	

### Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	09/04/2010	
Declaración anual de ISR. Personas Físicas.	A más tardar el 30 de abril del ejercicio siguiente.	09/04/2010	
Declaración informativa de IVA con la anual de ISR	Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio.	09/04/2010	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	09/04/2010	
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	09/04/2010	
Pago provisional mensual de ISR por actividades empresariales. Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	31/12/2011	

Página [2] de [3]



Contacto  
Av. Hidalgo 77, col. Cuernavaca, C.P. 06300, Ciudad de México.  
Atención telefónica desde cualquier parte del país.  
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país  
(+52) 55 627 22 728

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección <http://sat.gob.mx>

"La corrupción tiene consecuencias ¡denúnciala! Si conoces algún posible acto de corrupción o delito presenta una queja o denuncia a través de: [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx), [denuncias@sat.gob.mx](mailto:denuncias@sat.gob.mx), desde México: (55) 8852 2222, desde el extranjero: + 53 8852 2222, SAT móvil o [www.gob.mx/sfp](http://www.gob.mx/sfp)".

Cadena Original Sello:  
Sello Digital:

||2022/03/03|LAMG740615NS0|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888800000031||  
mkUDI3lzP6snmBMDHaYZOLSJA9xAP+huU1alyIGBoZ02xowxBaKeGqZhZlcjuCPIHRQTYe5JKJl6jLuMU2E+k4  
RRjqsBDMlj1xohqknZG56/CT9jmszgbANtYW83IE3/Em5NI4+OFQbhd9mUAZZTRJVhRFuzGV3otNwPDbHZjCw  
=



Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio

Clave de R.F.C.

22NA6558725

LAMG740615NS0

Nombre, Denominación o Razón social

GERARDO LARA MACHORRO

Estimado contribuyente

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 28 de febrero de 2022, a las 12:22 horas

Notas

- 1.- La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.
- 2.- Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomará como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.
- 3.- La presente opinión se emite considerando lo establecido en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022.

Cadena Original

||LAMG740615NS0|22NA6558725|03-03-2022|P||0000108888800000031||

Sello Digital

FT3iwCzbUJiGoclQxh/ALuAfL2QUAZnL0T2GBI3/U3wziEFs4WpwZIdnrrDEaUaFcxzwblllv3ru+LN9L/c4NJjOgCNa9  
yLVeA8FGZ01y9fOIZInDNOS/UVsDnYbo7bVFTLX6G5QELcQvohXcjK4WYYSfemJYz00N86hRf+ZX4=



GOBIERNO DE  
MÉXICO

HACIENDA



Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,  
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55  
627 22 728, desde Estados Unidos y  
Canadá 01 877 44 88 728.

Notas

4.- Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.28, y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022.

5.- La opinión que se genere indicando que es INSCRITO SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública.

6.- La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022 y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del SAT.

Cadena Original

||LAMG740615NS0|22NA6558725|03-03-2022|P||0000108888800000031||

Sello Digital

FT3iwCzbUIJiGodlQxh/ALuAfL2QUAZnLOT2GBI3/U3wziEFs4WpwZldnrDEaUaFcxzwbllv3ru+LN9L/o4NjJgOgCNa9  
yLVeA8FGZ01y9fOIZInDNOS/UVsDnYbo7bVFTLX6G5QELcQvohXcjK4WyYSfemJYz00N86hRf+ZX4=



GOBIERNO DE  
MÉXICO

HACIENDA



Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,  
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55  
627 22 726, desde Estados Unidos y  
Canadá 01 877 44 88 726.



# Construcciones "LARA"

Gerardo Lara Machorro

R.F.C. LAMG-740615-NS0  
C.U.R.P. LAMG740615HPLRCR03

CAMELINAS No. 111 FRACC. LAS CAMELINAS, PACHUCA, HGO.  
C.P. 42082 TEL. (771) 138-03-29

## ANEXO AE-00 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN

**Lic. Julio Cesar González Garcia**  
**Presidente Municipal Constitucional**  
**Presente.**

Me refiero a la adjudicación directa, con num. de obra 2021/FAISM026040 relativa a los Trabajos de:  
**Rehabilitación de cancha de usos múltiples, en Huazalingo, localidad de San Pedro,**  
ubicados en **San Pedro.**

Sobre el particular, bajo protesta de decir verdad:

- a) Por mi propio derecho
- b) Como representante legal de

**ING. GERARDO LARA MACHORRO.**

Manifiesto a usted que:

**Oportunamente se recogieron las Bases de Adjudicación directa correspondientes y se ha tomado debida nota de los datos y las bases a que se sujetará dicha adjudicación directa y conforme a las cuales se llevará a cabo la obra, se aceptan íntegramente los requisitos contenidos en las citadas Bases, y para tal efecto se devuelven debidamente firmadas por el suscrito.**

Asimismo, manifiesto que esta Empresa conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, su Reglamento, así como el Proyecto, las Normas para Construcción e Instalaciones y de Calidad de los materiales que tiene en vigor esa Secretaría y las especificaciones Particulares, y que acepto

Que tales documentos rijan, en lo conducente, respecto a la Adjudicación directa indicada y demás actos que de ella deriven.

Que conoce los planos del proyecto que se le proporcionaron, conforme a los cuales se realizará la obra.

De conformidad con lo anterior se presenta la Proposición respectiva, la que con un importe total de \$ **167,094.58 (Ciento sesenta y siete mil noventa y cuatro pesos 58/100 M.N.)**, ya incluido el importe del impuesto al valor agregado (I.V.A.).



CONSTRUCCIONES

# Construcciones "LARA"

Gerardo Lara Machorro

R.F.C. LAMG-740615-NS0  
C.U.R.P. LAMG740615HPLRCR03

CAMELINAS No. 111 FRACC. LAS CAMELINAS, PACHUCA, HGO.  
C.P. 42082 TEL. (771) 138-03-29

Huazalingo, Hgo., a 08 de Marzo de 2022



**L.C.P. Y G.P. LUZ SANDRA ARMEGOL JACINTO**  
**DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA**  
**DE OBRA Y ACCIONES**  
**P R E S E N T E.**

Por medio del presente le envío un cordial saludo, me refiero al Contrato No. **PMH-FAISM-2021-AD-040**, referente a la obra: **Rehabilitación de cancha de usos múltiples, en Huazalingo, localidad de San Pedro**, sobre el particular informo **Inicio** de la obra en mención, que de acuerdo con el fundamento en el artículo 62 párrafo tercero de la Ley de Obra Públicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Hidalgo, lo requiere.

Sin más por el momento quedo de usted.

**ATENTAMENTE**

  
**ING. GERARDO LARA MACHORRO**



# Construcciones

## "LARA"

AE-01

OBRA: REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES,  
EN HUAZALINGO, LOCALIDAD DE SAN PEDRO

FECHA DE INICIO: 01 DE MARZO DE 2022  
FECHA DE TERMINO: 16 DE MARZO DE 2022  
DURACION: 15 DIAS NATURALES

### Análisis de Precio Unitario

Descripción							
Clave: EFC0049							
RETIRO DE PORTERIA TABLERO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, INCLUYE: DEMOLICIONES EN SU CASO Y/O, EXCAVACIONES NECESARIAS, MANIOBRAS DE DESMONTAJE, FLETES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.							
						Unidad :	PZA
						Cantidad :	1.00
						Precio unitario :	\$ 407.90
						Total :	\$ 407.90
C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total	
	Mano de Obra						
+	1001024	Cuadrilla de herreros. Incluye : herrero, 2 ayudantes, cabo y herramienta.	Jor	0.19566	\$ 1,737.31	\$ 339.92	
Total de Mano de Obra						\$	339.92

Costo Directo	\$	339.92
Indirectos ( 20.00%)	\$	67.98
Indirectos de Campo ( 0.00%)	\$	0.00
Subtotal	\$	407.90
Financiamiento ( 0.00%)	\$	0.00
Subtotal	\$	407.90
Utilidad ( 0.00%)	\$	0.00
Cargos Adicionales ( 0.00%)	\$	0.00
Precio Unitario	\$	407.91

\*\* CUATROCIENTOS SIETE PESOS 91/100 M.N. \*\*

  
ING. GERARDO LARA MACHORRO  
PERSONA FISICA

OBRA: REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES,  
EN HUAZALINGO, LOCALIDAD DE SAN PEDRO

FECHA DE INICIO: 01 DE MARZO DE 2022  
FECHA DE TERMINO: 16 DE MARZO DE 2022  
DURACION: 15 DIAS NATURALES

### Análisis de Precio Unitario

**Descripción**

Clave: EFC0678

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE DE TODAS LAS LINEAS DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (BASQUET BOL, VOLEIBOL Y FUTBOL RAPIDO) CON SUPERFICIES MENORES A 400.00 M2., INCLUYE: TRAZO, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

Unidad:	PZA
Cantidad:	1.00
Precio unitario:	\$ 2,553.48
Total:	\$ 2,553.48

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
<b>Materiales</b>						
	MAT-HUA-PIN-01	PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 TOTAL	litro	4.00000	\$ 181.90	\$ 727.60
	MAT-HUA-PIN-02	COMEX THINNER ESTADAR EPH	litro	0.80000	\$ 38.79	\$ 31.03
	MAT-HUA-PIN-03	MASKING AZUL P/PINTOR 3M 1"	pieza	1.00000	\$ 103.45	\$ 103.45
<b>Total de Materiales</b>						\$ 862.08
<b>Mano de Obra</b>						
	+ 1001022	Cuadrilla de pintores. Incluye: pintor, ayudante, cabo y herramienta.	Jor	1.16279	\$ 1,088.61	\$ 1,265.82
<b>Total de Mano de Obra</b>						\$ 1,265.82

Costo Directo	\$	2,127.90
Indirectos ( 20.00%)	\$	425.58
Indirectos de Campo ( 0.00%)	\$	0.00
Subtotal	\$	2,553.48
Financiamiento ( 0.00%)	\$	0.00
Subtotal	\$	2,553.48
Utilidad ( 0.00%)	\$	0.00
Cargos Adicionales ( 0.00%)	\$	0.00

Precio Unitario \$ 2,553.48

\*\* DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 48/100 M.N. \*\*

ING. GERARDO LARA MACHORRO  
PERSONA FISICA

# Construcciones

## "LARA"

AE-01

OBRA: REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES,  
EN HUAZALINGO, LOCALIDAD DE SAN PEDRO

FECHA DE INICIO: 01 DE MARZO DE 2022  
FECHA DE TERMINO: 16 DE MARZO DE 2022  
DURACION: 15 DIAS NATURALES

### Análisis de Precio Unitario

#### Descripción

Clave: EXT-HUA-01

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TOP 2000 DEPORTIVO MARCA COMEX SOBRE SUPERFICIE DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, INCLUYE: SELLADOR TOP ADHETOP, MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA

Unidad : M2  
Cantidad : 576.00  
Precio unitario : \$ 144.91  
Total : \$ 83,468.16

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
<b>Materiales</b>						
	MAT-HUA-PIN-03	MASKING AZUL P/PINTOR 3M 1"	pieza	0.05000	\$ 103.45	\$ 5.17
	MAT-HUA-PIN-04	PINTURA TOP 2000 TOP DEPORTIVO	cupeta	0.01316	\$ 3,758.03	\$ 49.46
	MAT-HUA-PIN-05	SELLADOR TOP ADHETOP FM	galon	0.05260	\$ 665.52	\$ 35.01
	MAT-HUA-AGUA-01	AGUA	litro	0.02000	\$ 1.00	\$ 0.02
<b>Total de Materiales</b>						\$ 89.66
<b>Mano de Obra</b>						
	+ 1001022	Cuadrilla de pintores. Incluye: pintor, ayudante, cabo y herramienta.	Jor	0.02857	\$ 1,088.61	\$ 31.10
<b>Total de Mano de Obra</b>						\$ 31.10

Costo Directo \$ 120.76  
Indirectos ( 20.00%) \$ 24.15  
Indirectos de Campo ( 0.00%) \$ 0.00  
Subtotal \$ 144.91  
Financiamiento ( 0.00%) \$ 0.00  
Subtotal \$ 144.91  
Utilidad ( 0.00%) \$ 0.00  
Cargos Adicionales ( 0.00%) \$ 0.00

Precio Unitario \$ 144.91

\*\* CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 91/100 M.N. \*\*

ING. GERARDO LARA MACHORRO  
PERSONA FISICA

OBRA: REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES,  
EN HUAZALINGO, LOCALIDAD DE SAN PEDRO

FECHA DE INICIO: 01 DE MARZO DE 2022  
FECHA DE TERMINO: 16 DE MARZO DE 2022  
DURACION: 15 DIAS NATURALES

## Análisis de Precio Unitario

### Descripción

Clave: EXT-HUA-02

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA FIJACION DE TABLERO DE BASQUETBOL, ESTRUCTURA A BASE DE PTR DE 1 1/2" x 1 1/2" CALIBRE 12 Y PTR DE 1 1/2 x 1 1/2" CALIBRE 14, PTR DE 1 x 1" CAALIBRE 14, INCLUYE: ANDAMIO, MATERIAL, PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100, TABLERO DE BASQUETBOL CON ACRILICO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

Unidad :	PZA
Cantidad :	2.00
Precio unitario :	\$ 25,793.44
Total :	\$ 51,586.88

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
<b>Materiales</b>						
	MAT-HUA-EST-01	PTR NEGRO 1 X 1 CAL. 14	kg	29.00000	\$ 32.97	\$ 956.13
	MAT-HUA-EST-02	PTR NEGRO 1 1/2 X 1 1/2" CAL. 14	kg	67.00000	\$ 33.67	\$ 2,255.89
	MAT-HUA-EST-03	PTR NEGRO 1 1/2 X 1 1/2" CAL. 12	kg	49.30000	\$ 43.06	\$ 2,122.86
	MAT-HUA-EST-04	REDONDO 1/2"	pza	0.50000	\$ 162.07	\$ 81.04
	MAT-HUA-EST-05	ANGULO LIGERO 1 X 1/8"	kg	3.50000	\$ 26.56	\$ 92.96
	MAT-HUA-EST-06	ANGULO LIGERO 1 1/2 X 1/8"	kg	13.96340	\$ 27.48	\$ 383.71
	MSOLO070	Soldadura e-6018 de 1/8" a 1/4"(3 a 6mm)	kg	0.28463	\$ 15.81	\$ 4.50
	TMALM395	Tornillo	pza	4.00000	\$ 8.50	\$ 34.00
	MAT-HUA-ACR-12	ACRILICO COLOR CRISTAL DE 12 MM DE ESPESOR	pza	1.00000	\$ 8,400.00	\$ 8,400.00
	AND-MET-01	ANDAMIO METALICO A BASE DE TUBULAR HASTA 7.00 MTS DE ALTURA	día	2.50000	\$ 50.00	\$ 125.00
<b>Total de Materiales</b>						\$ 14,456.09
<b>Mano de Obra</b>						
	+ 1001024	Cuadrilla de herreros. Incluye : herrero, 2 ayudantes, cabo y herramienta.	Jor	2.50000	\$ 1,737.31	\$ 4,343.28
<b>Total de Mano de Obra</b>						\$ 4,343.28
<b>Equipo</b>						
	F EQASO001	Soldadoras tipo generador bulldog® 5500 soldadora tipo generador motor a gasolina, mod. K2708-2, Agarraderas Low-Fit™, Chasis robusto con tubo de 32mm (1-1/4 pulg.) Soldadura con C.A. con un máximo de 1/8" (3,2mm) para electrodo revestido, Potencia de 5,500 Watts (4,000 watts continuos) en generador de energía.	Hr	9.00000	\$ 189.11	\$ 1,701.99
<b>Total de Equipo</b>						\$ 1,701.99
<b>Auxiliares</b>						
	+ 1604119	Pintura esmalte (esm. sintético), en superficies metálicas., incluye: dos manos de pintura y una mano de primer anticorrosivo, preparación de la superficie y acarreo de los materiales a una 1a. estación a 20.00 m. de distancia horizontal.	pza	1.00000	\$ 993.17	\$ 993.17
<b>Total de Auxiliares</b>						\$ 993.17

Costo Directo	\$ 21,494.53
Indirectos ( 20.00%)	\$ 4,298.91
Indirectos de Campo ( 0.00%)	\$ 0.00
Subtotal	\$ 25,793.44
Financiamiento ( 0.00%)	\$ 0.00
Subtotal	\$ 25,793.44
Utilidad ( 0.00%)	\$ 0.00
Cargos Adicionales ( 0.00%)	\$ 0.00

Precio Unitario \$ 25,793.44

\*\* VEINTICINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 44/100 M.N. \*\*

ING. GERARDO LARA MACHORRO  
PERSONA FISICA

OBRA: REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES,  
EN HUAZALINGO, LOCALIDAD DE SAN PEDRO

FECHA DE INICIO: 01 DE MARZO DE 2022  
FECHA DE TERMINO: 16 DE MARZO DE 2022  
DURACION: 15 DIAS NATURALES

### Análisis de Precio Unitario

#### Descripción

Clave: EFC0191

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

Unidad :	PZA
Cantidad :	1.00
Precio unitario :	\$ 6,030.62
Total :	\$ 6,030.62

C Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
<b>Materiales</b>					
LTBGV3801	Lamina galv. lisa 3x8 cal 18	pza	1.00000	\$ 1,940.94	\$ 1,940.94
MAT-HUA-EST-06	ANGULO LIGERO 1 1/2 X 1/8"	kg	15.00000	\$ 27.48	\$ 412.20
MSOL0070	Soldadura e-6018 de 1/8" a 1/4"(3 a 6mm)	kg	3.24010	\$ 15.81	\$ 51.23
MAT-MAMP-LOGO-I	Vinil impresion adhesivo de 1.20 x 2.00 m. segun diseño.	Pza	1.00000	\$ 500.00	\$ 500.00
<b>Total de Materiales</b>					\$ 2,904.37
<b>Mano de Obra</b>					
+ 1001024	Cuadrilla de herreros. Incluye : herrero, 2 ayudantes, cabo y herramienta.	Jor	0.57146	\$ 1,737.31	\$ 992.80
<b>Total de Mano de Obra</b>					\$ 992.80
<b>Equipo</b>					
+ EQAS001	Soldadoras tipo generador bulldog® 5500 soldadora tipo generador motor a gasolina, mod. K2708-2, Agarraderas Low -Fit™, Chasis robusto con tubo de 32mm (1-1/4 pulg.) Soldadura con C.A. con un máximo de 1/8" (3,2mm) para electrodo revestido, Potencia de 5,500 Watts (4,000 watts continuos) en generador de energía.	Hr	0.60000	\$ 189.11	\$ 113.47
<b>Total de Equipo</b>					\$ 113.47
<b>Auxiliares</b>					
+ 1103032	Concreto f'c=150kg/cm2, resistencia normal, agreg. max. 20mm., fabricado en obra con revolvedora; incluye: acarreo a 1ª. estacion a 20.00m.	m3	0.01397	\$ 1,554.07	\$ 21.71
+ 1604119	Pintura esmalte (esm. sintético), en superficies metalicas., incluye: dos manos de pintura y una mano de primer anticorrosivo, preparacion de la superficie y acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal.	pza	1.00000	\$ 993.17	\$ 993.17
<b>Total de Auxiliares</b>					\$ 1,014.88

Costo Directo	\$	5,025.52
Indirectos ( 20.00%)	\$	1,005.10
Indirectos de Campo ( 0.00%)	\$	0.00
Subtotal	\$	6,030.62
Financiamiento ( 0.00%)	\$	0.00
Subtotal	\$	6,030.62
Utilidad ( 0.00%)	\$	0.00
Cargos Adicionales ( 0.00%)	\$	0.00
<b>Precio Unitario</b>	\$	<b>6,030.62</b>

\*\* SEIS MIL TREINTA PESOS 62/100 M.N. \*\*

ING. GERARDO LARA MACHORRO  
PERSONA FISICA

OBRA: REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES,  
EN HUAZALINGO, LOCALIDAD DE SAN PEDRO  
LOCALIDAD: SAN PEDRO  
MUNICIPIO: HUAZALINGO

FECHA DE INICIO: 01 DE MARZO DE 2022  
FECHA DE TERMINO: 16 DE MARZO DE 2022  
DURACION: 15 D.N.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	<b>PRELIMINARES</b>				407.91
EFC0049	RETIRO DE PORTERIA TABLERO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, INCLUYE: DEMOLICIONES EN SU CASO Y/O, EXCAVACIONES NECESARIAS, MANIOBRAS DE DESMONTAJE, FLETES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	407.91	407.91
EFC0678	<b>PINTURA</b> SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE DE TODAS LAS LINEAS DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (BASQUET BOL, VOLEIBOL Y FUTBOL RAPIDO) CON SUPERFICIES MENORES A 400.00 M2., INCLUYE: TRAZO, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	2,553.48	2,553.48
EXT-HUA-01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TOP 2000 DEPORTIVO MARCA COMEX SOBRE SUPERFICIE DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, INCLUYE: SELLADOR TOP ADHETOP, MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA	M2	576.00	144.91	83,468.16
	<b>ESTRUCTURA</b>				51,586.88
EXT-HUA-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA FIJACION DE TABLERO DE BASQUETBOL, ESTRUCTURA A BASE DE PTR DE 1 1/2" x 1 1/2" CALIBRE 12 Y PTR DE 1 1/2 x 1 1/2" CALIBRE 14, PTR DE 1 x 1" CAALIBRE 14, INCLUYE: ANDAMIO, MATERIAL, PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100, TABLERO DE BASQUETBOL CON ACRILICO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	25,793.44	51,586.88

ING. GERARDO LARA MACHORRO  
PERSONA FÍSICA



OBRA: REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES,  
 EN HUAZALINGO, LOCALIDAD DE SAN PEDRO  
 LOCALIDAD: SAN PEDRO  
 MUNICIPIO: HUAZALINGO

FECHA DE INICIO: 01 DE MARZO DE 2022  
 FECHA DE TERMINO: 16 DE MARZO DE 2022  
 DURACION: 15 D.N.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	MAMPARA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
EFC0191		SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	6,030.62	6,030.62
SUB TOTAL						144,047.05
I.V.A.						23,047.53
TOTAL						167,094.58

ING. GERARDO LARA MACHORRO  
 PERSONA FISICA



OBRA: REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES,  
EN HUAZALINGO, LOCALIDAD DE SAN PEDRO

FECHA DE INICIO: 01 DE MARZO DE 2022  
FECHA DE TERMINO: 16 DE MARZO DE 2022  
DURACION: 15 DIAS NATURALES

Programa de Erogaciones de Ejecucion General de los Trabajos

Actividad	Concepto	Descripción	Fecha de inicio	Fecha de término	Feb 27 Feb-05 Mar	Mar 06 Mar-12 Mar	Mar 13 Mar-19 Mar
-----------	----------	-------------	-----------------	------------------	----------------------	----------------------	----------------------

100	EFC0191	MAMPARA SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" , CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PANO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	15/Mar/2022	16/Mar/2022			
-----	---------	---	-------------	-------------	--	--	--

TOTAL PARCIAL:  
TOTAL ACUMULADO:


35,263.94  
35,263.94

84,642.69  
119,906.63

24,140.43  
144,047.05

ING. GERARDO LARA MACHORRO  
PERSONA FISICA





ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE  
AGUILAR  
LUGO  
MIRNA ESTELA

FECHA DE NACIMIENTO  
14/03/1971

SEXO -M

DOMICILIO  
- 3ER RTNO CAMELINAS 112  
FRACC PASEO DE CAMELINAS 42083  
PACHUCA DE SOTO, HGO.

CLAVE DE ELECTOR AGLGMR74031413M401

CURP: AULM710314MHGGGR08 AÑO DE REGISTRO 1998 03

ESTADO 13 MUNICIPIO 047 SECCIÓN 0944

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2018 VIGENCIA 2028





ESTADOS UNIDOS MEXICANOS LOCALIDAD Y ENTIDAD FEDERATIVA

INE

EDMUNDO LUCIO MOLINA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1787794047<<0944013489202  
7103140M2812313MEX<03<<15836<8  
AGUILAR<LUGO<<MIRNA<ESTELA<<<<







Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave de R.F.C.
22NA5686787	CCI090814B94

Nombre, Denominación o Razón social
CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA ICIVH SA DE CV

Estimado contribuyente
Respuesta de opinión: En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente: En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación. Revisión practicada el día 24 de febrero de 2022, a las 16:00 horas

Notas
1.- La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales. 2.- Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomará como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo. 3.- La presente opinión se emite considerando lo establecido en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022.

Cadena Original

||CCI090814B94|22NA5686787|24-02-2022|P||00001088688800000031||

Sello Digital

jdIL/hx0+usNTk0cX1QKiaZ2HaMbDUnty1PTNmFUTaKA/JWhXG0vqMuW+SaenVdU516Akg8bX187imEoQwxrZPX4  
MYZDWAS2isQwylcKJtYq6JgXlag+L9q2az1RP1eMfr3i1E21onETJwNugpRVeDJXP3DuEIG/mISYwedqLQo=



GOBIERNO DE MÉXICO

HACIENDA



Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México. Atención telefónica 01 55 627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá 01 877 44 88 728.

Notas

- 4.- Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.28. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022.
- 5.- La opinión que se genere indicando que es INSCRITO SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública.
- 6.- La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022 y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirte.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del SAT.

Cadena Original

||CCI090814B94|22NA5686787|24-02-2022|P||00001088868800000031||

Sello Digital

jdiL/hx0+usNTk0cXIQKiaZ2HaMbDUnty1PTNmFUTaKA/JWhXG0vqMuVW+SaenVdU5I6Akg8bX187imEoQwXrZPX4  
MYZDwas2isQwyIcKJtYq6JgXlag+L9q2az1RP1eMfr3i1E21onETJwNugpRveDjXP3DuEIG/mlSYwedqLQo=



GOBIERNO DE  
MÉXICO

HACIENDA



Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300  
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55  
627 22 728, desde Estados Unidos y  
Canadá 01 877 44 88 728.



NUMERO DE REGISTRO: 019-07-21

PACHUCA DE SOTO ESTADO DE HIDALGO A 26 DE JULIO DEL 2021

CLAVE: 1

LA VIGENCIA DEL REGISTRO ES AL DÍA 26 DE JULIO DEL 2022

**DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA PERSONA MORAL**

RAZÓN SOCIAL  
CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA ICIVH,  
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE  
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES  
CCI090814B94  
FECHA DE ALTA  
14 DE AGOSTO DEL 2019  
DOMICILIO FISCAL  
CALLE: CAMELINAS, NO. EXTERIOR: 111,  
COLONIA: PASEO DE CAMELINAS, PACHUCA DE  
SOTO, HIDALGO, CP. 42080  
No. TELEFÓNICO  
7711380329, 7711312446  
CORREO ELECTRONICO  
constructora\_icivh@hotmail.com  
DOMICILIO EN PACHUCA  
CALLE: CAMELINAS, NO. EXTERIOR: 111,  
COLONIA: PASEO DE CAMELINAS, PACHUCA DE  
SOTO, HIDALGO, CÓDIGO POSTAL 42080  
No. TELEFÓNICO  
7711312446  
No. REGISTRO INFONAVIT  
B7038405108

No. REGISTRO IMSS  
B7038405108  
REPRESENTANTE LEGAL  
GERARDO LARA MACHORRO  
R.F.C. REPRESENTANTE LEGAL  
LAMG740615NS0  
No. ACTA CONSTITUTIVA  
10256  
NOTARIO PÚBLICO  
FELIPE DE JESUS CANO GAMERO No. 3  
DISTRITO JUDICIAL  
MIXQUIAHUALA DE JUAREZ NO. IMSS:  
B7038405108  
CAPITAL SOCIAL  
\$ 50,000.00  
CAPITAL CONTABLE  
\$ 731,488.63



**DATOS DEL PERSONAL TÉCNICO**

NOMBRE	PROFESIÓN	No. DE CED. PROF.	R.F.C.
JULIO CESAR MUÑOZ MARTINEZ	LICENCIATURA EN INGENIERIA CIVIL	6001039	MUMJ740401L94
ORLANDO ANTONIO CALVO TORRES	LICENCIATURA COMO INGENIERO ELECTRICISTA	3243377	CATO750117291

**DATOS DE LOS SOCIOS Y/O ACCIONISTAS**

NOMBRE	R.F.C.
GERARDO LARA MACHORRO	LAMG740615NS0
JOSE LEOPOLDO BEJARANO SALINAS	EE SL7302102W7
ENRIQUE ELIZALDE MILAN	EIME770713395

**ESPECIALIDADES**

TA7 - TERRACERÍAS; PV7 - PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y/O ASFÁLTICA; CN7 - CANALES, DRENES Y BORDOS; SN7 - SEÑALAMIENTO Y PROTECCIONES; ST7 - SISTEMA DE AGUA POTABLE; EE7 - ELECTRIFICACIÓN; EU7 - EQUIPAMIENTO DE POZOS; AU7 - ALUMBRADO PÚBLICO; CO7 - CENTROS DEPORTIVOS; MC7 - MANTENIMIENTO OBRAS COMPLEMENTARIAS DE EDIFICACIÓN; ED7 - ESTUDIOS; EY7 - PROYECTOS

**OBSERVACIONES**

REVALIDAR 20 DÍAS HÁBILES ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO

DIRECTOR GENERAL DE PADRONES Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

# **ICIVH, S. A. De C.V.**

## **Constructora y Consultoría**

### **ANEXO AE-00 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN**

**Lic. Julio Cesar González Garcia**  
**Presidente Municipal Constitucional**  
**Presente.**

Me refiero a la adjudicación directa, con num. de obra 2021/FAISM026040 relativa a los Trabajos de: **Rehabilitación de cancha de usos múltiples, en Huazalingo, localidad de San Pedro**, ubicados en **San Pedro**.

Sobre el particular, bajo protesta de decir verdad:

- a) Por mi propio derecho **CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA ICIVH, S.A. de C.V.**
- b) Como representante legal de

Manifiesto a usted que:

Oportunamente se recogieron las Bases de Adjudicación directa correspondientes y se ha tomado debida nota de los datos y las bases a que se sujetará dicha adjudicación directa y conforme a las cuales se llevará a cabo la obra, se aceptan íntegramente los requisitos contenidos en las citadas Bases, y para tal efecto se devuelven debidamente firmadas por el suscrito.

Asimismo, manifiesto que esta Empresa conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, su Reglamento, así como el Proyecto, las Normas para Construcción e Instalaciones y de Calidad de los materiales que tiene en vigor esa Secretaría y las especificaciones Particulares, y que acepto

Que tales documentos rijan, en lo conducente, respecto a la Adjudicación directa indicada y demás actos que de ella deriven.

Que conoce los planos del proyecto que se le proporcionaron, conforme a los cuales se realizará la obra.

De conformidad con lo anterior se presenta la Proposición respectiva, la que con un importe total de **\$ 167,540.38 (Ciento sesenta y siete mil quinientos cuarenta pesos 38/100 M.N.)**, ya incluido el importe del impuesto al valor agregado (I.V.A.).

# **ICIVH, S. A. De C.V.**

## **Constructora y Consultoría**

Además, comunico a usted que mi representante técnico en la obra será el C. Ing. Cesar Huerta Olivares, con Cédula No. 9001539, y quien conoce las Normas de Obras Públicas que la Convocante tiene en vigor, el Proyecto y las Especificaciones Particulares, y que tiene cinco años como mínimo de experiencia en obras de la índole de la que se llevará a cabo. Se anexa copia de la Cédula Profesional.

ATENTAMENTE

  
MIRNA ESTELA AGUILAR LUGO  
REPRESENTANTE LEGAL ICIVH

OBRA: REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES,  
 EN HUAZALINGO, LOCALIDAD DE SAN PEDRO

FECHA DE INICIO: 01 DE MARZO DE 2022  
 FECHA DE TERMINO: 16 DE MARZO DE 2022  
 DURACION: 15 DIAS NATURALES

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN HUAZALINGO, LOCALIDAD DE SAN PEDRO</b>					
<b>PRELIMINARES</b>					
EFC0049	RETIRO DE PORTERIA TABLERO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, INCLUYE: DEMOLICIONES EN SU CASO Y/O, EXCAVACIONES NECESARIAS, MANIOBRAS DE DESMONTAJE, FLETES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 95/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 416.95	\$ 416.95
<b>Total de PRELIMINARES</b>					
<b>PINTURA</b>					
EFC0678	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE DE TODAS LAS LINEAS DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (BASQUET BOL, VOLEIBOL Y FUTBOL RAPIDO) CON SUPERFICIES MENORES A 400.00 M2. INCLUYE: TRAZO, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 37/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 2,556.37	\$ 2,556.37
EXT-HUA-01	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TOP 2000 DEPORTIVO MARCA COMEX SOBRE SUPERFICIE DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, INCLUYE: SELLADOR TOP ADHETOP, MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA Precio unitario: ** CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 48/100 M.N. **	M2	576.00	\$ 145.48	\$ 83,796.48
<b>Total de PINTURA</b>					
<b>ESTRUCTURA</b>					
EXT-HUA-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA FIJACION DE TABLERO DE BASQUETBOL, ESTRUCTURA A BASE DE PTR DE 1 1/2" x 1 1/2" CALIBRE 12 Y PTR DE 1 1/2 x 1 1/2" CALIBRE 14, PTR DE 1 x 1" CAALIBRE 14, INCLUYE: ANDAMIO, MATERIAL, PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100, TABLERO DE BASQUETBOL CON ACRILICO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 28/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 25,814.28	\$ 51,628.56
<b>Total de ESTRUCTURA</b>					
<b>MAMPARA</b>					
<b>MIRNA ESTELA AGUILAR FIGUEROA</b>					
<b>REPRESENTANTE LEGAL ICIVH</b>					

# ICIVH, S. A. De C.V.

## Constructora y Consultoría

AE-10

OBRA: REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES,  
EN HUAZALINGO, LOCALIDAD DE SAN PEDRO

FECHA DE INICIO: 01 DE MARZO DE 2022  
FECHA DE TERMINO: 16 DE MARZO DE 2022  
DURACION: 15 DIAS NATURALES

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
EFC0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PANO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** SEIS MIL TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 6,033.00	\$ 6,033.00
<b>Total de MAMPARA</b>				\$	<b>6,033.00</b>
<b>Total de REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN HUAZALINGO, LOCALIDAD DE SAN PEDRO</b>				\$	<b>144,431.36</b>
<b>Subtotal de Presupuesto</b>				\$	<b>144,431.36</b>
	<b>I.V.A.</b>			\$	<b>23,109.02</b>
	<b>Total</b>			\$	<b>167,540.38</b>

  
MIRNA ESTELA AGUILAR LUGO  
REPRESENTANTE LEGAL ICIVH

# ICIVH, S. A. De C.V.

## Constructora y Consultoría

AE-01

OBRA: REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES,  
EN HUAZALINGO, LOCALIDAD DE SAN PEDRO

FECHA DE INICIO: 01 DE MARZO DE 2022  
FECHA DE TERMINO: 16 DE MARZO DE 2022  
DURACION: 15 DIAS NATURALES

### ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

#### Descripción

Clave: EFC0049


RETIRO DE PORTERIA TABLERO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, INCLUYE:  
DEMOLICIONES EN SU CASO Y/O, EXCAVACIONES NECESARIAS, MANIOBRAS DE  
DESMONTAJE, FLETES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

Unidad : PZA  
Cantidad : 1.00  
Precio unitario : \$ 416.95  
Total : \$ 416.95

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
		Mano de Obra				
+	1001024	Cuadrilla de herreros. Incluye : herrero, 2 ayudantes, cabo y herramienta.	Jor	0.20000	\$ 1,737.31	\$ 347.46
Total de Mano de Obra						\$ 347.46

Costo Directo	\$	347.46
Indirectos ( 20.00%)	\$	69.49
Indirectos de Campo ( 0.00%)	\$	0.00
Subtotal	\$	416.95
Financiamiento ( 0.00%)	\$	0.00
Subtotal	\$	416.95
Utilidad ( 0.00%)	\$	0.00
Cargos Adicionales ( 0.00%)	\$	0.00
Precio Unitario	\$	416.95

\*\* CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 95/100 M.N. \*\*

  
MIRNA ESTELA AGUILAR LUGO  
REPRESENTANTE LEGAL ICIVH

# ICIVH, S. A. De C.V.

## Constructora y Consultoría

AE-01

OBRA: REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES,  
EN HUAZALINGO, LOCALIDAD DE SAN PEDRO

FECHA DE INICIO: 01 DE MARZO DE 2022  
FECHA DE TERMINO: 16 DE MARZO DE 2022  
DURACION: 15 DIAS NATURALES

### ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

#### Descripción

Clave: EFC0678

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE DE TODAS LAS LINEAS DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (BASQUET BOL, VOLEIBOL Y FUTBOL RAPIDO) CON SUPERFICIES MENORES A 400.00 M2., INCLUYE: TRAZO, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

Unidad :	PZA
Cantidad :	1.00
Precio unitario :	\$ 2,556.37
Total :	\$ 2,556.37

C Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
<b>Materiales</b>					
MAT-HUA-PIN-01	PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 TOTAL	litro	4.00000	\$ 181.90	\$ 727.60
MAT-HUA-PIN-02	COMEX THINNER ESTADAR EPH	litro	0.80000	\$ 38.79	\$ 31.03
MAT-HUA-PIN-03	MASKING AZUL P/PINTOR 3M 1"	pieza	1.00000	\$ 103.45	\$ 103.45
<b>Total de Materiales</b>					\$ 862.08
<b>Mano de Obra</b>					
+ 1001022	Cuadrilla de pintores. Incluye: pintor, ayudante, cabo y herramienta.	Jor	1.16500	\$ 1,088.61	\$ 1,268.23
<b>Total de Mano de Obra</b>					\$ 1,268.23

Costo Directo	\$ 2,130.31
Indirectos ( 20.00%)	\$ 426.06
Indirectos de Campo ( 0.00%)	\$ 0.00
Subtotal	\$ 2,556.37
Financiamiento ( 0.00%)	\$ 0.00
Subtotal	\$ 2,556.37
Utilidad ( 0.00%)	\$ 0.00
Cargos Adicionales ( 0.00%)	\$ 0.00
<b>Precio Unitario</b>	<b>\$ 2,556.37</b>

\*\* DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 37/100 M.N. \*\*



MIRNA ESTELA AGUILAR LUGO  
REPRESENTANTE LEGAL ICIVH

# ICIVH, S. A. De C.V.

## Constructora y Consultoría

AE-01

OBRA: REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES,  
EN HUAZALINGO, LOCALIDAD DE SAN PEDRO

FECHA DE INICIO: 01 DE MARZO DE 2022  
FECHA DE TERMINO: 16 DE MARZO DE 2022  
DURACION: 15 DIAS NATURALES

### ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

#### Descripción

Clave: EXT-HUA-01

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TOP 2000 DEPORTIVO MARCA COMEX SOBRE SUPERFICIE DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, INCLUYE: SELLADOR TOP ADHETOP, MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA

Unidad :	M2
Cantidad :	576.00
Precio unitario :	\$ 145.48
Total :	\$ 83,796.48

C Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
<b>Materiales</b>					
MAT-HUA-PIN-03	MASKING AZUL P/PINTOR 3M 1"	pieza	0.05000	\$ 103.45	\$ 5.17
MAT-HUA-PIN-04	PINTURA TOP 2000 TOP DEPORTIVO	cubeta	0.01316	\$ 3,758.03	\$ 49.46
MAT-HUA-PIN-05	SELLADOR TOP ADHETOP FM	galon	0.05260	\$ 665.52	\$ 35.01
MAT-HUA-AGUA-01	AGUA	litro	0.02000	\$ 1.00	\$ 0.02
<b>Total de Materiales</b>					\$ 89.66
<b>Mano de Obra</b>					
+ 1001022	Cuadrilla de pintores. Incluye: pintor, ayudante, cabo y herramienta.	Jor	0.02900	\$ 1,088.61	\$ 31.57
<b>Total de Mano de Obra</b>					\$ 31.57

Costo Directo	\$	121.23
Indirectos ( 20.00%)	\$	24.25
Indirectos de Campo ( 0.00%)	\$	0.00
Subtotal	\$	145.48
Financiamiento ( 0.00%)	\$	0.00
Subtotal	\$	145.48
Utilidad ( 0.00%)	\$	0.00
Cargos Adicionales ( 0.00%)	\$	0.00
Precio Unitario	\$	145.48

\*\* CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 48/100 M.N. \*\*

  
MIRNA ESTELA AGUILAR LUGO  
REPRESENTANTE LEGAL ICIVH

# ICIVH, S. A. De C.V.

## Constructora y Consultoría

AE-01

OBRA: REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES,  
EN HUAZALINGO, LOCALIDAD DE SAN PEDRO

FECHA DE INICIO: 01 DE MARZO DE 2022  
FECHA DE TERMINO: 16 DE MARZO DE 2022  
DURACION: 15 DIAS NATURALES

### ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

#### Descripción

Clave: EXT-HUA-02

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA FIJACION DE TABLERO DE BASQUETBOL, ESTRUCTURA A BASE DE PTR DE 1 1/2" x 1 1/2" CALIBRE 12 Y PTR DE 1 1/2 x 1 1/2" CALIBRE 14, PTR DE 1 x 1" CALIBRE 14, INCLUYE: ANDAMIO, MATERIAL, PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100, TABLERO DE BASQUETBOL CON ACRILICO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

Unidad :	PZA
Cantidad :	2.00
Precio unitario :	\$ 25,814.28
Total :	\$ 51,628.56

C Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
<b>Materiales</b>					
MAT-HUA-EST-01	PTR NEGRO 1 X 1 CAL. 14	kg	29.00000	\$ 32.97	\$ 956.13
MAT-HUA-EST-02	PTR NEGRO 1 1/2 X 1 1/2" CAL. 14	kg	67.00000	\$ 33.67	\$ 2,255.89
MAT-HUA-EST-03	PTR NEGRO 1 1/2 X 1 1/2" CAL. 12	kg	49.30000	\$ 43.06	\$ 2,122.86
MAT-HUA-EST-04	REDONDO 1/2"	pza	0.50000	\$ 162.07	\$ 81.04
MAT-HUA-EST-05	ANGULO LIGERO 1 X 1/8"	kg	3.50000	\$ 26.56	\$ 92.96
MAT-HUA-EST-06	ANGULO LIGERO 1 1/2 X 1/8"	kg	13.96340	\$ 27.48	\$ 383.71
MSOL0070	Soldadura e-6018 de 1/8" a 1/4"(3 a 6mm)	kg	0.28463	\$ 15.81	\$ 4.50
TMALM395	Tornillo	pza	4.00000	\$ 8.50	\$ 34.00
MAT-HUA-ACR-12	ACRILICO COLOR CRISTAL DE 12 MM DE ESPESOR	pza	1.00000	\$ 8,400.00	\$ 8,400.00
AND-MET-01	ANDAMIO METALICO A BASE DE TUBULAR HASTA 7.00 MTS DE ALTURA	dia	2.50000	\$ 50.00	\$ 125.00
<b>Total de Materiales</b>					<b>\$ 14,456.09</b>
<b>Mano de Obra</b>					
+ 1001024	Cuadrilla de herreros. Incluye : herrero, 2 ayudantes, cabo y herramienta.	Jor	2.51000	\$ 1,737.31	\$ 4,360.65
<b>Total de Mano de Obra</b>					<b>\$ 4,360.65</b>
<b>Equipo</b>					
F EQASO001	Soldadoras tipo generador bulldog® 5500 soldadora tipo generador motor a gasolina, mod. K2708-2, Agarraderas Low -Fit™, Chasis robusto con tubo de 32mm (1-1/4 pulg.) Soldadura con C.A. con un máximo de 1/8" (3,2mm) para electrodo revestido, Potencia de 5,500 Watts (4,000 watts continuos) en generador de energía.	Hr	9.00000	\$ 189.11	\$ 1,701.99
<b>Total de Equipo</b>					<b>\$ 1,701.99</b>
<b>Auxiliares</b>					
+ 1604119	Pintura esmalte (esm. sintético), en superficies metálicas., incluye: dos manos de pintura y una mano de primer anticorrosivo, preparación de la superficie y acarreo de los materiales a una 1a. estación a 20.00 m. de distancia horizontal.	pza	1.00000	\$ 993.17	\$ 993.17
<b>Total de Auxiliares</b>					<b>\$ 993.17</b>

Costo Directo	\$ 21,511.90
Indirectos ( 20.00%)	\$ 4,302.38
Indirectos de Campo ( 0.00%)	\$ 0.00
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 25,814.28</b>
Financiamiento ( 0.00%)	\$ 0.00
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 25,814.28</b>
Utilidad ( 0.00%)	\$ 0.00

MIRNA ESTELA AGUILAR LUGO  
REPRESENTANTE LEGAL ICIVH

# ICIVH, S. A. De C.V.

## Constructora y Consultoría

AE-01

OBRA: REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES,  
EN HUAZALINGO, LOCALIDAD DE SAN PEDRO

FECHA DE INICIO: 01 DE MARZO DE 2022  
FECHA DE TERMINO: 16 DE MARZO DE 2022  
DURACION: 15 DIAS NATURALES

### ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

C Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
---------	-------------	--------	----------	----------------	-------

Cargos Adicionales ( 0.00%) \$ 0.00

Precio Unitario \$ 25,814.28

\*\* VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 28/100 M.N. \*\*



MIRNA ESTELA AGUILAR LUGO  
REPRESENTANTE LEGAL ICIVH

# ICIVH, S. A. De C.V.

## Constructora y Consultoria

AE-01

OBRA: REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES,  
EN HUAZALINGO, LOCALIDAD DE SAN PEDRO

FECHA DE INICIO: 01 DE MARZO DE 2022  
FECHA DE TERMINO: 16 DE MARZO DE 2022  
DURACION: 15 DIAS NATURALES

### ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

#### Descripción

Clave: EFC0191

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

Unidad :	PZA
Cantidad :	1.00
Precio unitario :	\$ 6,033.00
Total :	\$ 6,033.00

C Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
<b>Materiales</b>					
LTBGV3801	Lamina galv. lisa 3x8 cal 18	pza	1.00000	\$ 1,940.94	\$ 1,940.94
MAT-HUA-EST-06	ANGULO LIGERO 1 1/2 X 1/8"	kg	15.00000	\$ 27.48	\$ 412.20
MSOL0070	Soldadura e-6018 de 1/8" a 1/4"(3 a 6mm)	kg	3.24010	\$ 15.81	\$ 51.23
MAT-MAMP-LOGO-(	Vinil impresion adhesivo de 1.20 x 2.00 m. segun diseño.	Pza	1.00000	\$ 500.00	\$ 500.00
<b>Total de Materiales</b>					\$ 2,904.37
<b>Mano de Obra</b>					
+ 1001024	Cuadrilla de herreros. Incluye : herrero, 2 ayudantes, cabo y herramienta.	Jor	0.57260	\$ 1,737.31	\$ 994.78
<b>Total de Mano de Obra</b>					\$ 994.78
<b>Equipo</b>					
+ EQASO001	Soldadoras tipo generador bulldog® 5500 soldadora tipo generador motor a gasolina, mod. K2708-2, Agarraderas Low -Fit™, Chasis robusto con tubo de 32mm (1-1/4 pulg.) Soldadura con C.A. con un máximo de 1/8" (3,2mm) para electrodo revestido, Potencia de 5,500 Watts (4,000 watts continuos) en generador de energía.	Hr	0.60000	\$ 189.11	\$ 113.47
<b>Total de Equipo</b>					\$ 113.47
<b>Auxiliares</b>					
+ 1103032	Concreto fc=150kg/cm2, resistencia normal, agreg. max. 20mm., fabricado en obra con revolvedora; incluye: acarreo a 1ª. estacion a 20.00m.	m3	0.01397	\$ 1,554.07	\$ 21.71
+ 1604119	Pintura esmalte (esm. sintético), en superficies metalicas., incluye: dos manos de pintura y una mano de primer anticorrosivo, preparacion de la superficie y acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal.	pza	1.00000	\$ 993.17	\$ 993.17
<b>Total de Auxiliares</b>					\$ 1,014.88

Costo Directo	\$ 5,027.50
Indirectos ( 20.00%)	\$ 1,005.50
Indirectos de Campo ( 0.00%)	\$ 0.00
Subtotal	\$ 6,033.00
Financiamiento ( 0.00%)	\$ 0.00
Subtotal	\$ 6,033.00

MIRNA ESTELA AGUILAR LUGO  
REPRESENTANTE LEGAL ICIVH

# ICIVH, S. A. De C.V.

## Constructora y Consultoría

AE-01

OBRA: REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES,  
EN HUAZALINGO, LOCALIDAD DE SAN PEDRO

FECHA DE INICIO: 01 DE MARZO DE 2022  
FECHA DE TERMINO: 16 DE MARZO DE 2022  
DURACION: 15 DIAS NATURALES

### ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
					Utilidad ( 0.00%)	\$ 0.00
					Cargos Adicionales ( 0.00%)	\$ 0.00
					Precio Unitario	\$ 6,033.00

\*\* SEIS MIL TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. \*\*



MIRNA ESTELA AGUILAR LUGO  
REPRESENTANTE LEGAL ICIVH

# ICIVH, S. A. De C.V.

## Constructora y Consultoría

AE-11

OBRA: REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES,  
EN HUAZALINGO, LOCALIDAD DE SAN PEDRO

FECHA DE INICIO: 01 DE MARZO DE 2022  
FECHA DE TERMINO: 16 DE MARZO DE 2022  
DURACION: 15 DIAS NATURALES

### PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

Actividad	Concepto	Descripción	Fecha de inicio	Fecha de término	Feb 27 Feb-05 Mar	Mar 06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	Total	Porce.
-----------	----------	-------------	-----------------	------------------	----------------------	----------------------	---------------	-------	--------

REHABILITACION DE CANCHA DE  
USOS MULTIPLES, EN HUAZALINGO,  
LOCALIDAD DE SAN PEDRO

PRELIMINARES

30 EFC0049

RETIRO DE PORTERIA TABLERO EN  
CANCHA DE USOS MULTIPLES,  
INCLUYE: DEMOLICIONES EN SU  
CASO Y/O, EXCAVACIONES  
NECESARIAS, MANIOBRAS DE  
DESMONTAJE, FLETES, EQUIPO,  
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

01/Mar/2022 01/Mar/2022

416.95

0.29%

PINTURA

50 EFC0678

SUMINISTRO Y APLICACION DE  
PINTURA DE ESMALTE DE TODAS LAS  
LINEAS DE CANCHA DE USOS  
MULTIPLES (BASQUET BOL, VOLEIBOL  
Y FUTBOL RAPIDO) CON SUPERFICIES  
MENORES A 400.00 M2. INCLUYE:  
TRAZO, MATERIALES MENORES DE  
CONSUMO, MANO DE OBRA Y  
HERRAMIENTA.

10/Mar/2022 14/Mar/2022

2,556.37

1.77%

60 EX1-HUA-0'

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE  
PINTURA TOP 2000 DEPORTIVO  
MARCA COMEX SOBRE SUPERFICIE  
DE CANCHA DE USOS MULTIPLES,  
INCLUYE: SELLADOR TOP  
ADHETOP, MANO DE OBRA,  
MATERIALES Y HERRAMIENTA

10/Mar/2022 14/Mar/2022

83,796.48

#####

MIRNA ESTELA AGUILAR LUGO  
REPRESENTANTE LEGAL ICIVH

# ICIVH, S. A. De C.V.

## Constructora y Consultoría

AE-11

OBRA: REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES,  
EN HUAZALINGO, LOCALIDAD DE SAN PEDRO

FECHA DE INICIO: 01 DE MARZO DE 2022  
FECHA DE TERMINO: 16 DE MARZO DE 2022  
DURACION: 15 DIAS NATURALES

### PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS


Actividad	Concepto	Descripción	Fecha de inicio	Fecha de término	Feb 27 Feb-05 Mar	Mar 06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	Total	Porce.
-----------	----------	-------------	-----------------	------------------	----------------------	----------------------	---------------	-------	--------

#### ESTRUCTURA

80	EXT-HUA-0:	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA FIJACION DE TABLERO DE BASQUETBOL, ESTRUCTURA A BASE DE PTR DE 1 1/2" x 1 1/2" CALIBRE 12 Y PTR DE 1 1/2 x 1 1/2" CALIBRE 14, PTR DE 1 x 1" CAALIBRE 14, INCLUYE: ANDAMIO, MATERIAL, PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100, TABLERO DE BASQUETBOL CON ACRILICO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	02/Mar/2022	09/Mar/2022				51,628.56	#####
----	------------	---	-------------	-------------	--	--	--	-----------	-------

#### MAMPARA

100	EFC0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOAGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL	15/Mar/2022	16/Mar/2022				6,033.00	4.18%
-----	---------	--	-------------	-------------	--	--	--	----------	-------



MIRNA ESTELA AGUILAR LUGO  
REPRESENTANTE LEGAL ICIVH

**ICIVH, S. A. De C.V.**  
**Constructora y Consultoría**

AE-11

OBRA: REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES,  
 EN HUAZALINGO, LOCALIDAD DE SAN PEDRO

FECHA DE INICIO: 01 DE MARZO DE 2022  
 FECHA DE TERMINO: 16 DE MARZO DE 2022  
 DURACION: 15 DIAS NATURALES


**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS**

Actividad	Concepto	Descripción	Fecha de inicio	Fecha de término	Feb 27 Feb-05 Mar	Mar 06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	Total	Porce.
		FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION. INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.			35,301.15	84,917.69	24,212.54	144,431.38	
					35,301.15	120,218.84	144,431.38		

TOTAL PARCIAL:  
 TOTAL ACUMULADO:



MIRNA ESTELA AGUILAR LUGO  
 REPRESENTANTE LEGAL ICIVH





Comisión Federal de Electricidad®

CFE Suministrador de Servicios Básicos  
Río Ródano No. 14, colonia Cuauhtémoc,  
Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500,  
Ciudad de México. RFC: CSS160330CP7

### JAVIER SOTO CHAVEZ

CEDRO 17 DOM  
LOS SANCHEZ. C.P. 42660  
TEPATEPEC, HGO.

TOTAL A PAGAR:

# \$280

(DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M.N.)

**NO. DE SERVICIO : 271071100956**

**RMU : 42660 07-11-14 XAXX-010101 001 CFE**

**CORTE A PARTIR:**  
21 ENE 22

**LÍMITE DE PAGO: 20 ENE 22**

**TARIFA: 01 NO. MEDIDOR: C931595 MULTIPLICADOR: 1**

**PERIODO FACTURADO: 29 OCT 21 - 31 DIC 21**

**¡PAGA CON LA APP CFE CONTIGO!**

- Reporta fallas
- Localiza sucursales
- Conoce tu consumo

Disponible en:

**VISA**

Concepto	Lectura actual		Lectura anterior		Total periodo	Precio (MXN)	Subtotal (MXN)
	Medida	Estimada	Medida	Estimada			
<b>Energía (kWh)</b>	04042		03807		235		
Básico					150	0.877	131.55
Intermedio					85	1.067	90.69
Suma					235		222.24



Este gráfico refleja tu nivel de consumo. A menor uso, mayor apoyo.

Subtotal

Gastos de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista				
Concepto	\$	\$/kW	\$/kWh	Importe (MXN)
Suministro	94.02	0.00	0.00	94.02
Distribución	0.00	0.00	345.69	345.69
Transmisión	0.00	0.00	40.82	40.82
CENACE	0.00	0.00	1.97	1.97
Energía	0.00	0.00	160.96	160.96
Capacidad	0.00	0.00	102.93	102.93
SCnMEM(1)	0.00	0.00	1.36	1.36

Desglose del importe a pagar	
Concepto	Importe (MXN)
Energía	222.24
IVA 16%	35.55
Fac. del Periodo	257.79
DAP(2)	22.22
Diferencia por redondeo	0.43
<b>Total</b>	<b>\$280.44</b>

**Apoyo Gubernamental 525.53**

(1) SCnMEM: Costos relacionados con los servicios del Mercado. (2) DAP: Derecho al Alumbrado Público. (3) Conceptos o créditos: Diferentes conceptos que se pueden incluir en el aviso recibo relacionados con el suministro.

11:46:51 hrs. SAN JUAN DEL RIO 8 CENTRO PROGRESO DE OBREGON PROGRESO DE OBREGON HIDALGO



42660 07-11-14 XAXX-010101 001 CFE  
01 271071100956 220120 00000280 0



# \$280

(DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M.N.)





NUMERO DE REGISTRO: 164-17

PACHUCA DE SOTO ESTADO DE HIDALGO A 23 DE AGOSTO DEL 2021

CLAVE: R

LA VIGENCIA DEL REGISTRO ES AL DÍA 27 DE AGOSTO DEL 2022

**DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA PERSONA FISICA**

NOMBRE  
JAVIER SOTO CHÁVEZ  
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES  
SOCJ731203U19  
FECHA DE ALTA  
06 DE ENERO DEL 2003  
DOMICILIO FISCAL  
CALLE CEDRO NÚMERO 17 TEPATEPEC,  
FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO, CP. 42860  
No. TELEFÓNICO  
7721378016  
CORREO ELECTRONICO  
sotochavez12@hotmail.com

DOMICILIO EN PACHUCA  
BUGAMBILIA NUMERO 203 MANZANA K  
LOTE 11 PASEO AZALEAS Y  
MARGARITAS FRACCIONAMIENTO  
PASEO CAMELINAS CÓDIGO POSTAL  
42084  
No. TELEFÓNICO  
7711312446  
No. REGISTRO INFONAVIT  
R9810724104  
No. REGISTRO IMSS  
R9810724104  
APODERADO LEGAL  
---  
R.F.C. APODERADO LEGAL  
---  
CAPITAL CONTABLE  
\$ 4,176,546.00



**DATOS DEL PERSONAL TÉCNICO**

NOMBRE	PROFESIÓN	No. DE CED. PROF.	R.F.C.
JUAN PABLO JUÁREZ MARTÍNEZ	LICENCIATURA EN INGENIERIA CIVIL	3688039	JUMJ1750225

**ESPECIALIDADES**

DR - DRENAJE ; GB - GUARNICIONES Y BANQUETAS ; TS - TECHUMBRES ; PA - PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA ; PH - PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA ; TK - TERRACERÍAS ; SA - SISTEMA DE AGUA POTABLE ; ED - EDIFICACIÓN ; EM7 - EMPEDRADO ; CM7 - CAMINOS RURALES ; UN7 - PUENTE VEHICULAR ; SN7 - SANITARIOS ECOLÓGICOS ; TQT - TANQUES DE TRATAMIENTO ; CCT - CANCHAS DEPORTIVAS ; RYP - PROYECTOS

**OBSERVACIONES**

REVALIDAR 10 DÍAS HÁBILES ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO

DIRECTOR GENERAL DE PADRONES Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION

\_\_\_\_\_  
LIC. LUIS GEOVANNY CHAVEZ RAMIREZ  
FIRMA DE AUTORIZACIÓN DEL REGISTRO


### CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL



**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y ERARIO FEDERAL



**SAT**  
SERVICIO DE ATENDIMIENTO AL CONTRIBUYENTE



SOCJ731203U19  
Registro Federal de Contribuyentes

JAVIER SOTO CHAVEZ  
Nombre, denominación o razón social

IdCIF: 15100673562  
VALIDA TU INFORMACION FISCAL

### CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión  
**FRANCISCO I MADERO, HIDALGO A 02 DE FEBRERO DE 2022**



SOCJ731203U19

#### Datos de Identificación del Contribuyente:

RFC:	SOCJ731203U19
CURP:	SOCJ731203HHGTHV03
Nombre (s):	JAVIER
Primer Apellido:	SOTO
Segundo Apellido:	CHAVEZ
Fecha inicio de operaciones:	06 DE ENERO DE 2003
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	06 DE ENERO DE 2003
Nombre Comercial:	

#### Datos del domicilio registrado

Código Postal: 42660	Tipo de Vialidad:
Nombre de Vialidad: CEDRO	Número Exterior: 17
Número Interior:	Nombre de la Colonia:
Nombre de la Localidad: TEPATEPEC	Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: FRANCISCO I MADERO
Nombre de la Entidad Federativa: HIDALGO	Entre Calle: NARANJO



**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y ERARIO FEDERAL



**SAT**  
SERVICIO DE ATENDIMIENTO AL CONTRIBUYENTE

**Contacto**  
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México  
Atención telefónica desde cualquier parte del país:  
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país  
(+52) 55 627 22 728

Y Calle: DESAGUE NORTE	Correo Electrónico: javisotochavez@hotmail.com
Estado del domicilio: SIN DETALLE - DOMICILIO SIN VERIFICAR	Estado del contribuyente en el domicilio: SIN DATOS - SIN DETALLE

**Actividades Económicas:**

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	50	01/06/2017	
2	Construcción de obras de urbanización	20	01/06/2017	
5	Otros trabajos especializados para la construcción	10	01/01/2020	
3	Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje	10	01/01/2020	
4	Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas	10	01/01/2020	

**Regímenes:**

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	01/01/2014	

**Obligaciones:**

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Declaración anual de ISR. Personas Físicas.	A más tardar el 30 de abril del ejercicio siguiente.	06/01/2003	
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	06/01/2003	
Declaración informativa de IVA con la anual de ISR	Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio.	06/01/2003	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/09/2006	
Pago provisional mensual de ISR por actividades empresariales. Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/01/2014	
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/06/2017	

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección <http://sat.gob.mx>

"La corrupción tiene consecuencias ¡denúnciala! Si conoces algún posible acto de corrupción o delito presenta una queja o denuncia a través de: [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx), [denuncias@sat.gob.mx](mailto:denuncias@sat.gob.mx), desde México: (55) 8852 2222, desde el extranjero: + 55 8852 2222, SAT móvil o [www.gob.mx/sfo](http://www.gob.mx/sfo)".



**Contacto**  
 Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México  
 Atención telefónica desde cualquier parte del país:  
 MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país  
 (+52) 55 627 22 728

Cadena Original Sello:  
Sello Digital:

||2022/02/02|SOCJ731203U19|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|200001088888800000031||  
mSo2N050ewFaJxfDORx1B4eH6x4kpteRLtLqf5K7zY+k+f5lrCG4TqAkrxkuFUZyBGTv/Bp+INT9ZBciECPk+PvU9  
gN00uh8SeZN+jtVsMogYGnZ0u9UkhuqEb23IHuuz35ybP+T5WOYS7zkyonrZ+mynOuEEIx8G8boL0uAfo=

A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.

## Servicio de Administración Tributaria

## Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio

22NA3495192

Clave de R.F.C.

SOCJ731203U19

Nombre, Denominación o Razón social

JAVIER SOTO CHAVEZ

## Estimado contribuyente

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 02 de febrero de 2022, a las 23:55 horas

## Notas

1.- La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

2.- Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomará como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.

3.- La presente opinión se emite considerando lo establecido en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022.

## Cadena Original

||SOCJ731203U19|22NA3495192|02-02-2022|P||0000108888800000031||

## Sello Digital

iIX6SViGRnUkMfFXHP/3c52ym/LsrsbW0ximVF7b1l+nb+mhhI95fx0tUuNj6M0L+271DU4vCLaVEITMDvNI5cs0IF4LQ  
vHMsoPHzsCaJtWLyC3Ay3g5TbGjFSAx+HDS3uEDd4OwfvOjS2CtgnfK5cZ1RC97O2sMPK33FJaKfVU=GOBIERNO DE  
MÉXICO

HACIENDA



## Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,  
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55  
627 22 728, desde Estados Unidos y  
Canadá 01 877 44 88 728.

Servicio de Administración Tributaria

Notas

4.- Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.28. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022.

5.- La opinión que se genere indicando que es INSCRITO SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública.

6.- La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022 y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirte.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del SAT.

Cadena Original

||SOCJ731203U19|22NA3495192|02-02-2022|P||00001088888800000031||

Sello Digital

||X6SvIGRnUkMfFXHP/3c52ym/LrsrbW0ximVF7b1!+nb+mhh95fx0tUuNj6M0L+271DU4vCLaVEITMDvNI5cs0IF4LQ  
vHMsoPHzsCaJtWLYc3Ay3g5TbGjFSAx+HDS3uEDd4OwfVOjS2CtgnfK5cZ1RC97O2sMPK33FJaKfVU=



GOBIERNO DE  
MÉXICO

HACIENDA



Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,  
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55  
627 22 728, desde Estados Unidos y  
Canadá 01 877 44 88 728.



**ANEXO AE-00 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN**

**Lic. Julio Cesar González Garcia**  
**Presidente Municipal Constitucional**  
**Presente.**

Me refiero a la adjudicación directa, con num. de obra 2021/FAISM026040 relativa a los Trabajos de:  
**Rehabilitación de cancha de usos múltiples, en Huazalingo, localidad de San Pedro,**  
ubicados en **San Pedro.**

Sobre el particular, bajo protesta de decir verdad:

- a) Por mi propio derecho
- b) Como representante legal de

**ING. JAVIER SOTO CHAVEZ.**

Manifiesto a usted que:

Oportunamente se recogieron las Bases de Adjudicación directa correspondientes y se ha tomado debida nota de los datos y las bases a que se sujetará dicha adjudicación directa y conforme a las cuales se llevará a cabo la obra, se aceptan íntegramente los requisitos contenidos en las citadas Bases, y para tal efecto se devuelven debidamente firmadas por el suscrito.

Asimismo, manifiesto que esta Empresa conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, su Reglamento, así como el Proyecto, las Normas para Construcción e Instalaciones y de Calidad de los materiales que tiene en vigor esa Secretaría y las especificaciones Particulares, y que acepto

Que tales documentos rijan, en lo conducente, respecto a la Adjudicación directa indicada y demás actos que de ella deriven.

Que conoce los planos del proyecto que se le proporcionaron, conforme a los cuales se realizará la obra.


De conformidad con lo anterior se presenta la Proposición respectiva, la que con un importe total de \$ 168,724.67 (Ciento sesenta y ocho mil setecientos veinticuatro pesos 67/100 M.N.), ya incluido el importe del impuesto al valor agregado (I.V.A.).

Además, comunico a usted que mi representante técnico en la obra será el C. Ing. Javier Soto Chávez, con Cédula No. 6038535, y quien conoce las Normas de Obras Públicas que la Convocante tiene en vigor, el Proyecto y las Especificaciones Particulares, y que tiene cinco años como mínimo de experiencia en obras de la índole de la que se llevará a cabo. Se anexa copia de la Cédula Profesional.

ATENTAMENTE



ING. JAVIER SOTO CHAVEZ




FECHA DE INICIO: 01 DE MARZO DE 2022  
 FECHA DE TERMINO: 16 DE MARZO DE 2022  
 DURACION: 15 DIAS NATURALES

OBRA: REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES,  
 EN HUAZALINGO, LOCALIDAD DE SAN PEDRO

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN HUAZALINGO, LOCALIDAD DE SAN PEDRO</b>					
<b>PRELIMINARES</b>					
EFC0049	RETIRO DE PORTERIA TABLERO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, INCLUYE: DEMOLICIONES EN SU CASO Y/O, EXCAVACIONES NECESARIAS, MANIOBRAS DE DESMONTAJE, FLETES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$ 458.65	\$ 458.65
<b>Total de PRELIMINARES</b>				\$	<b>458.65</b>
<b>PINTURA</b>					
EFC0678	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE DE TODAS LAS LINEAS DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (BASQUET BOL, VOLEIBOL Y FUTBOL RAPIDO) CON SUPERFICIES MENORES A 400.00 M2., INCLUYE: TRAZO, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$ 2,562.90	\$ 2,562.90
EXT-HUA-01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TOP 2000 DEPORTIVO MARCA COMEX SOBRE SUPERFICIE DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, INCLUYE: SELLADOR TOP ADHETOP, MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA	M2	576.00	\$ 146.78	\$ 84,545.28
<b>Total de PINTURA</b>				\$	<b>87,108.18</b>
<b>ESTRUCTURA</b>					
EXT-HUA-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA FIJACION DE TABLERO DE BASQUETBOL, ESTRUCTURA A BASE DE PTR DE 1 1/2" x 1 1/2" CALIBRE 12 Y PTR DE 1 1/2 x 1 1/2" CALIBRE 14, PTR DE 1 x 1" CAALIBRE 14, INCLUYE: ANDAMIO, MATERIAL, PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100, TABLERO DE BASQUETBOL CON ACRILICO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	\$ 25,897.67	\$ 51,795.34
<b>Total de ESTRUCTURA</b>				\$	<b>51,795.34</b>
<b>MAMPARA</b>					
EFC0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR	PZA	1.00	\$ 6,090.13	\$ 6,090.13

ING. JAVIER SOTO CHAVEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL



FECHA DE INICIO: 01 DE MARZO DE 2022  
 FECHA DE TERMINO: 16 DE MARZO DE 2022  
 DURACION: 15 DIAS NATURALES

OBRA: REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES,  
 EN HUAZALINGO, LOCALIDAD DE SAN PEDRO

**CATALOGO DE CONCEPTOS**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.				
	<b>Total de MAMPARA</b>			\$	6,090.13
	<b>Total de REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN HUAZALINGO, LOCALIDAD DE SAN PEDRO</b>			\$	145,452.30
	<b>Subtotal de Presupuesto</b>			\$	145,452.30
				I.V.A. \$	23,272.37
				<b>Total \$</b>	<b>168,724.67</b>

  
 ING. JAVIER SOTO CHAVEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL



FECHA DE INICIO: 01 DE MARZO DE 2022  
 FECHA DE TERMINO: 16 DE MARZO DE 2022  
 DURACION: 15 DIAS NATURALES

OBRA: REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES,  
 EN HUAZALINGO, LOCALIDAD DE SAN PEDRO

**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS**

Descripción

Clave: EFC0049

RETIRO DE PORTERIA TABLERO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, INCLUYE:  
 DEMOLICIONES EN SU CASO Y/O, EXCAVACIONES NECESARIAS, MANIOBRAS DE  
 DESMONTAJE, FLETES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.


Unidad : PZA  
 Cantidad : 1.00  
 Precio unitario : \$ 458.65  
 Total : \$ 458.65

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
		Mano de Obra				
+	1001024	Cuadrilla de herreros. Incluye : herrero, 2 ayudantes, cabo y herramienta.	Jor	0.22000	\$ 1,737.31	\$ 382.21
<b>Total de Mano de Obra</b>						<b>\$ 382.21</b>

Costo Directo \$ 382.21  
 Indirectos ( 20.00%) \$ 76.44  
 Indirectos de Campo ( 0.00%) \$ 0.00  
 Subtotal \$ 458.65  
 Financiamiento ( 0.00%) \$ 0.00  
 Subtotal \$ 458.65  
 Utilidad ( 0.00%) \$ 0.00  
 Cargos Adicionales ( 0.00%) \$ 0.00  
 Precio Unitario \$ 458.65

\*\* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N. \*\*

ING. JAVIER SOTO CHAVEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL



FECHA DE INICIO: 01 DE MARZO DE 2022  
 FECHA DE TERMINO: 16 DE MARZO DE 2022  
 DURACION: 15 DIAS NATURALES

OBRA: REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES,  
 EN HUAZALINGO, LOCALIDAD DE SAN PEDRO

### ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

#### Descripción

Clave: EFC0678

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE DE TODAS LAS LINEAS DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (BASQUET BOL, VOLEIBOL Y FUTBOL RAPIDO) CON SUPERFICIES MENORES A 400.00 M2., INCLUYE: TRAZO, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.


Unidad :	PZA
Cantidad :	1.00
Precio unitario :	\$ 2,562.90
Total :	\$ 2,562.90

C Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
<b>Materiales</b>					
MAT-HUA-PIN-01	PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 TOTAL	litro	4.00000	\$ 181.90	\$ 727.60
MAT-HUA-PIN-02	COMEX THINNER ESTADAR EPH	litro	0.80000	\$ 38.79	\$ 31.03
MAT-HUA-PIN-03	MASKING AZUL P/PINTOR 3M 1"	pieza	1.00000	\$ 103.45	\$ 103.45
<b>Total de Materiales</b>					\$ 862.08
<b>Mano de Obra</b>					
+ 1001022	Cuadrilla de pintores. Incluye: pintor, ayudante, cabo y herramienta.	Jor	1.17000	\$ 1,088.61	\$ 1,273.67
<b>Total de Mano de Obra</b>					\$ 1,273.67

Costo Directo	\$ 2,135.75
Indirectos ( 20.00%)	\$ 427.15
Indirectos de Campo ( 0.00%)	\$ 0.00
Subtotal	\$ 2,562.90
Financiamiento ( 0.00%)	\$ 0.00
Subtotal	\$ 2,562.90
Utilidad ( 0.00%)	\$ 0.00
Cargos Adicionales ( 0.00%)	\$ 0.00
Precio Unitario	\$ 2,562.90

\*\* DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N. \*\*

ING. JAVIER SOTO CHAVEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL



FECHA DE INICIO: 01 DE MARZO DE 2022  
 FECHA DE TERMINO: 16 DE MARZO DE 2022  
 DURACION: 15 DIAS NATURALES

OBRA: REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES,  
 EN HUAZALINGO, LOCALIDAD DE SAN PEDRO

### ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

#### Descripción

Clave: EXT-HUA-01

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TOP 2000 DEPORTIVO MARCA COMEX SOBRE SUPERFICIE DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, INCLUYE: SELLADOR TOP ADHETOP, MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA


Unidad : M2  
 Cantidad : 576.00  
 Precio unitario : \$ 146.78  
 Total : \$ 84,545.28

C Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
<b>Materiales</b>					
MAT-HUA-PIN-03	MASKING AZUL P/PINTOR 3M 1"	pieza	0.05000	\$ 103.45	\$ 5.17
MAT-HUA-PIN-04	PINTURA TOP 2000 TOP DEPORTIVO	cubeta	0.01316	\$ 3,758.03	\$ 49.46
MAT-HUA-PIN-05	SELLADOR TOP ADHETOP FM	galon	0.05280	\$ 665.52	\$ 35.01
MAT-HUA-AGUA-01	AGUA	litro	0.02000	\$ 1.00	\$ 0.02
<b>Total de Materiales</b>					\$ 89.66
<b>Mano de Obra</b>					
+ 1001022	Cuadrilla de pintores. Incluye: pintor, ayudante, cabo y herramienta.	Jor	0.03000	\$ 1,088.61	\$ 32.66
<b>Total de Mano de Obra</b>					\$ 32.66

Costo Directo	\$	122.32
Indirectos ( 20.00%)	\$	24.46
Indirectos de Campo ( 0.00%)	\$	0.00
Subtotal	\$	146.78
Financiamiento ( 0.00%)	\$	0.00
Subtotal	\$	146.78
Utilidad ( 0.00%)	\$	0.00
Cargos Adicionales ( 0.00%)	\$	0.00
<b>Precio Unitario</b>	\$	<b>146.78</b>

\*\* CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 78/100 M.N. \*\*

ING. JAVIER SOTO CHAVEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL



FECHA DE INICIO: 01 DE MARZO DE 2022  
 FECHA DE TERMINO: 16 DE MARZO DE 2022  
 DURACION: 15 DIAS NATURALES

OBRA: REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES,  
 EN HUAZALINGO, LOCALIDAD DE SAN PEDRO

### ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

#### Descripción

Clave: EXT-HUA-02

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA FIJACION DE TABLERO DE BASQUETBOL, ESTRUCTURA A BASE DE PTR DE 1 1/2" x 1 1/2" CALIBRE 12 Y PTR DE 1 1/2 x 1 1/2" CALIBRE 14, PTR DE 1 x 1" CAALIBRE 14, INCLUYE: ANDAMIO, MATERIAL, PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100, TABLERO DE BASQUETBOL CON ACRILICO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

Unidad :	PZA
Cantidad :	2.00
Precio unitario :	\$ 25,897.67
Total :	\$ 51,795.34

C Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
<b>Materiales</b>					
MAT-HUA-EST-01	PTR NEGRO 1 X 1 CAL. 14	kg	29.00000	\$ 32.97	\$ 956.13
MAT-HUA-EST-02	PTR NEGRO 1 1/2 X 1 1/2" CAL. 14	kg	67.00000	\$ 33.67	\$ 2,255.89
MAT-HUA-EST-03	PTR NEGRO 1 1/2 X 1 1/2" CAL. 12	kg	49.30000	\$ 43.06	\$ 2,122.86
MAT-HUA-EST-04	REDONDO 1/2"	pza	0.50000	\$ 162.07	\$ 81.04
MAT-HUA-EST-05	ANGULO LIGERO 1 X 1/8"	kg	3.50000	\$ 26.56	\$ 92.96
MAT-HUA-EST-06	ANGULO LIGERO 1 1/2 X 1/8"	kg	13.96340	\$ 27.48	\$ 383.71
MSOL0070	Soldadura e-6018 de 1/8" a 1/4"(3 a 6mm)	kg	0.28463	\$ 15.81	\$ 4.50
TMALM395	Tornillo	pza	4.00000	\$ 8.50	\$ 34.00
MAT-HUA-ACR-12	ACRILICO COLOR CRISTAL DE 12 MM DE ESPESOR	pza	1.00000	\$ 8,400.00	\$ 8,400.00
AND-MET-01	ANDAMIO METALICO A BASE DE TUBULAR HASTA 7.00 MTS DE ALTURA	dia	2.50000	\$ 50.00	\$ 125.00
<b>Total de Materiales</b>					<b>\$ 14,456.09</b>
<b>Mano de Obra</b>					
+ 1001024	Cuadrilla de herreros. Incluye : herrero, 2 ayudantes, cabo y herramienta.	Jor	2.55000	\$ 1,737.31	\$ 4,430.14
<b>Total de Mano de Obra</b>					<b>\$ 4,430.14</b>
<b>Equipo</b>					
+ EQASO001	Soldadoras tipo generador bulldog® 5500 soldadora tipo generador motor a gasolina, mod. K2708-2, Agarraderas Low -Fit™, Chasis robusto con tubo de 32mm (1-1/4 pulg.) Soldadura con C.A. con un máximo de 1/8" (3,2mm) para electrodo revestido, Potencia de 5,500 Watts (4,000 watts continuos) en generador de energía.	Hr	9.00000	\$ 189.11	\$ 1,701.99
<b>Total de Equipo</b>					<b>\$ 1,701.99</b>
<b>Auxiliares</b>					
+ 1604119	Pintura esmalte (esm. sintético), en superficies metálicas., incluye: dos manos de pintura y una mano de primer anticorrosivo, preparación de la superficie y acarreo de los materiales a una 1a. estación a 20.00 m. de distancia horizontal.	pza	1.00000	\$ 993.17	\$ 993.17
<b>Total de Auxiliares</b>					<b>\$ 993.17</b>

Costo Directo	\$ 21,581.39
Indirectos ( 20.00%)	\$ 4,316.28
Indirectos de Campo ( 0.00%)	\$ 0.00
Subtotal	\$ 25,897.67
Financiamiento ( 0.00%)	\$ 0.00
Subtotal	\$ 25,897.67

ING. JAVIER SOTO CHAVEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL



FECHA DE INICIO: 01 DE MARZO DE 2022  
 FECHA DE TERMINO: 16 DE MARZO DE 2022  
 DURACION: 15 DIAS NATURALES

OBRA: REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES,  
 EN HUAZALINGO, LOCALIDAD DE SAN PEDRO

**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS**

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
					Utilidad ( 0.00%)	\$ 0.00
					Cargos Adicionales ( 0.00%)	\$ 0.00
					Precio Unitario	\$ 25,897.67

\*\* VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N. \*\*

ING. JAVIER SOTO CHAVEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL



FECHA DE INICIO: 01 DE MARZO DE 2022  
 FECHA DE TERMINO: 16 DE MARZO DE 2022  
 DURACION: 15 DIAS NATURALES

OBRA: REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES,  
 EN HUAZALINGO, LOCALIDAD DE SAN PEDRO

**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS**

**Descripción**

Clave: EFC0191

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

Unidad :	PZA
Cantidad :	1.00
Precio unitario :	\$ 6,090.13
Total :	\$ 6,090.13

C Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
<b>Materiales</b>					
LTBGV3801	Lamina galv. lisa 3x8 cal 18	pza	1.00000	\$ 1,940.94	\$ 1,940.94
MAT-HUA-EST-06	ANGULO LIGERO 1 1/2 X 1/8"	kg	15.00000	\$ 27.48	\$ 412.20
MSOL0070	Soldadura e-6018 de 1/8" a 1/4"(3 a 6mm)	kg	3.24010	\$ 15.81	\$ 51.23
MAT-MAMP-LOGO-	Vinil impresion adhesivo de 1.20 x 2.00 m. segun diseño.	Pza	1.00000	\$ 500.00	\$ 500.00
<b>Total de Materiales</b>					<b>\$ 2,904.37</b>
<b>Mano de Obra</b>					
+ 1001024	Cuadrilla de herreros. Incluye : herrero, 2 ayudantes, cabo y herramienta.	Jor	0.60000	\$ 1,737.31	\$ 1,042.39
<b>Total de Mano de Obra</b>					<b>\$ 1,042.39</b>
<b>Equipo</b>					
F EQASO001	Soldadoras tipo generador bulldog® 5500 soldadora tipo generador motor a gasolina, mod. K2708-2, Agarraderas Low -Fit™, Chasis robusto con tubo de 32mm (1-1/4 pulg.) Soldadura con C.A. con un máximo de 1/8" (3,2mm) para electrodo revestido, Potencia de 5,500 Watts (4,000 watts continuos) en generador de energía.	Hr	0.60000	\$ 189.11	\$ 113.47
<b>Total de Equipo</b>					<b>\$ 113.47</b>
<b>Auxiliares</b>					
+ 1103032	Concreto fc=150kg/cm2, resistencia normal, agreg. max. 20mm., fabricado en obra con revolvedora; incluye: acarrees a 1ª. estacion a 20.00m.	m3	0.01397	\$ 1,554.07	\$ 21.71
+ 1604119	Pintura esmalte (esm. sintético), en superficies metalicas., incluye: dos manos de pintura y una mano de primer anticorrosivo, preparacion de la superficie y acarreo de los materiales a una 1a. estacion a 20.00 m. de distancia horizontal.	pza	1.00000	\$ 993.17	\$ 993.17
<b>Total de Auxiliares</b>					<b>\$ 1,014.88</b>

Costo Directo	\$ 5,075.11
Indirectos ( 20.00%)	\$ 1,015.02
Indirectos de Campo ( 0.00%)	\$ 0.00
Subtotal	\$ 6,090.13
Financiamiento ( 0.00%)	\$ 0.00

ING. JAVIER SOTO CHAVEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL



OBRA: REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES,  
EN HUAZALINGO, LOCALIDAD DE SAN PEDRO

FECHA DE INICIO: 01 DE MARZO DE 2022  
FECHA DE TERMINO: 16 DE MARZO DE 2022  
DURACION: 15 DIAS NATURALES

**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS**

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
					Subtotal	\$ 6,090.13
					Utilidad ( 0.00%)	\$ 0.00
					Cargos Adicionales ( 0.00%)	\$ 0.00
					Precio Unitario	\$ 6,090.13

**\*\* SEIS MIL NOVENTA PESOS 13/100 M.N. \*\***

ING. JAVIER SOTO CHAVEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



FECHA DE INICIO: 01 DE MARZO DE 2022  
 FECHA DE TERMINO: 16 DE MARZO DE 2022  
 DURACION: 15 DIAS NATURALES

OBRA: REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES,  
 EN HUAZALINGO, LOCALIDAD DE SAN PEDRO

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS**

Actividad	Concepto	Descripción	Fecha de inicio	Fecha de término	Feb 27 Feb-05 Mar	Mar 06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	Total	Porce.
-----------	----------	-------------	-----------------	------------------	----------------------	----------------------	---------------	-------	--------

REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN HUAZALINGO, LOCALIDAD DE SAN PEDRO

PRELIMINARES

30	EFC0049	RETIRO DE PORTERIA TABLERO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, INCLUYE: DEMOLICIONES EN SU CASO Y/O, EXCAVACIONES NECESARIAS, MANIOBRAS DE DESMONTAJE, FLETES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	01/Mar/2022	01/Mar/2022				458.65	0.32%
----	---------	---	-------------	-------------	--	--	--	--------	-------

PINTURA

50	EFC0678	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE DE TODAS LAS LINEAS DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (BASQUET BOL, VOLEIBOL Y FUTBOL RAPIDO) CON SUPERFICIES MENORES A 400.00 M2., INCLUYE: TRAZO, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	10/Mar/2022	14/Mar/2022				2,562.90	1.76%
----	---------	--	-------------	-------------	--	--	--	----------	-------

60	EXT-HUA-0	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TOP 2000 DEPORTIVO MARCA COMEX SOBRE SUPERFICIE DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, INCLUYE: SELLADOR TOP ADHETOP, MANO DE OBRA,	10/Mar/2022	14/Mar/2022				84,545.28	#####
----	-----------	--	-------------	-------------	--	--	--	-----------	-------

ING. JAVIER FOTO CHAVEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL



FECHA DE INICIO: 01 DE MARZO DE 2022  
 FECHA DE TERMINO: 16 DE MARZO DE 2022  
 DURACION: 15 DIAS NATURALES

OBRA: REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES,  
 EN HUAZALINGO, LOCALIDAD DE SAN PEDRO

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS**

Actividad	Concepto	Descripción	Fecha de inicio	Fecha de término	Feb 27 Feb-05 Mar	Mar 06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	Total	Porce.
-----------	----------	-------------	-----------------	------------------	----------------------	----------------------	---------------	-------	--------

MATERIALES Y HERRAMIENTA

**ESTRUCTURA**

80 EXT-HUA-0; SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA FIJACION DE TABLERO DE BASQUETBOL, ESTRUCTURA A BASE DE PTR DE 1 1/2" x 1 1/2" CALIBRE 12 Y PTR DE 1 1/2 x 1 1/2" CALIBRE 14, PTR DE 1 x 1" CAALIBRE 14, INCLUYE: ANDAMIO, MATERIAL, PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100, TABLERO DE BASQUETBOL CON ACRILICO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

02/Mar/2022 09/Mar/2022

51,795.34 #####

**MAMPARA**

100 EFC0191 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN

15/Mar/2022 16/Mar/2022

6,090.13 4.19%

ING. JAVIER SOTO CHAVEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL



FECHA DE INICIO: 01 DE MARZO DE 2022  
 FECHA DE TERMINO: 16 DE MARZO DE 2022  
 DURACION: 15 DIAS NATURALES

OBRA: REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES,  
 EN HUAZALINGO, LOCALIDAD DE SAN PEDRO

**PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS**

Actividad	Concepto	Descripción	Fecha de inicio	Fecha de término	Feb 27 Feb-05 Mar	Mar 06 Mar-12 Mar	13 Mar-19 Mar	Total	Porce.
		LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.			35,455.54	85,568.08	24,428.70	145,452.32	145,452.30
					35,455.54	121,023.62			

TOTAL PARCIAL:  
 TOTAL ACUMULADO:

ING. JAVIER SOTO CHAVEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL